

Јавне набавке Општине Нова Варош за 2019. годину

Редни број

Предмет јавне набавке

Датум објављивана

Рок за подношење понуда

Јавно отварање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

1.1.2/2019

Набавка и испорука административног материјала 12.08.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Појашњење1](#)

[Одлука](#)

1.1.1/2019

Набавка и испорука електроенергије 06.02.2019 до 12.03.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.5/2019

Набавка горива 08.02.2019 18.02.2018 до 12.03.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2019

Радови на одржавању и пуштању у рад 13.02.2019 до 21.03.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.3/Д/2019

Набавка и испорука телефонских апарата 26.02.2019 до 12.03.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

-

1.1.2/2019

Набавка и испорука електроенергије 26.02.2019 до 12.03.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Обавештење](#)

[Одлука](#)

1.1.4/2019

Набавка путничког возила 01.03.2019 11.03.2019 до 12:00 03.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Појашњење1](#)

[Одлука](#)

1.3.2/P/2019

Уређење и проширење пешачке стазе 01.03.2019 11.03.2019 до 12:00 03.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Обавештење](#)

-

1.3.9/2019

Радови на обезбеђивању сигурности 05.03.2019 до 12:00 03.2019 у 12:30h КО Нова Варовина

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.3/Д/2019

Уље за ложење средњег 08.03.2019 18.03.2019 до 10:00 03.2019 у 10:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

52-3/2019

Изградња "Зип Лајна" на вилаци Златар 16.03.2019 до 12.03.2019 у 13:00h

[Преузми](#)

-

1.2.3/2019

Израда пројектне документације фудбалског стадиона 13.03.2019 до 12.03.2019 у 12:30h

[Преуузми](#)

[Појашњење1](#)

[Одлука](#)

1.1.7/2019

Испорука и уградња опреме у С Братствовац 15.03.2019 до 12.03.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Обавештење](#)

[Измена конкурсне документације](#)

[Појашњење1](#)

[Одлука](#)

1.2.3/У/2019

Услуге информисања и промоцијски рекламни саобраћај 04.2019 до 12:00 04.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.9/2019

Радови на поправци путева и саобраћајница 05.2019 до 12:00 05.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Обавештење](#)

[Измена конкурсне документације](#)

[Одлука](#)

1.2.4/2019

Услуге одржавања јавних објеката 11.04.2019 до 12:00 04.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.1/У/2019

Штампање публикација и издавања анкета и материјала 08.04.2019 до 12:00 04.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

-

1.2.2/У/2019

Услуге штампања мапица, календара и осталих докумената 09.04.2019 до 22.04.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.8/2019

Одржавање јавне радне територије 19.04.2019 до 19.04.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.9/2019

Услуге рушења објеката 16.04.2019 25.04.2019 до 12.05.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.2/2019

Пружање геодетских услуга 19.04.2019 03.05.2019 до 12.05.2019 у 13:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.2/У/2019

Услуге штампања мапица, календара и осталих докумената 22.04.2019 до 06.05.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Обавештење](#)

-

1.3.14/2019

Радови на проширењу јавне расвете 07.05.2019 до 12.07.05.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.1/Д/2019

Набавка и испорука плоче 10.05.2019 до 10.05.2019 у 11:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.6/2019

Набавка и испорука дрвених камена 10.05.2019 до 10.05.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2019

Набавка и испорука плоче 20.05.2019 до 20.05.2019 у 13:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.10/2019

Израда пројектне документације за израду ограде са дрвеним столцима и металним двориштем

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.3/Д/2019

Изградња "ЗИП ЛАЈН" на путевима у општини Траписте, 22.05.2019 до 22.05.2019 у 13:00h

[Преузми](#)

-

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији општина Влада и Задрин, 16.05.2019 до 21.06.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.10/2019

Радови на изради саобраћајне сигнализације, 05.06.2019 до 14.06.2019 до 12:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2019

Поправка локалних путева, 06.06.2019 до 19.06.2019 до 12:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.9/2019

Услуге рушења објеката, 12.06.2019 до 21.06.2019 до 12:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)



1.2.4/Y/2019

Набавка услуге музичког оркестра програма "Савремена музика у Србији" 18.06.2019 до 18.06.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

-

1.3.8/2019

Поправка локалних путева I фазе 08.07.2019 до 12.08.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији Општинске Управе Задрани 08.08.2019 до 08.08.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.3/2019

Израда пројектне документације за реконструкцију и модернизацију пута у селу Дрмановићи 04.07.2019 до 15.07.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Појашњење1](#)

[Појашњење2](#)

[Појашњење3](#)

[Одлука](#)

1.3.7/2019

Изградња приступне саобраћајнице у Злократу, општина Злократ, 08.08.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.4-1/Y/2019

Додатне услуге организације музичког одељења под називом "Фестивал Статартфест 2019"

[Преузми](#)

-

1.2.9/2019

Уклањање објекта на катастарској парцели бр. 3658/1 у Општини Чајна, Општина Нова Варош

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.11/2019

Израда студије процене околности за изградњу одводног система у насељу м.п. места Нова Варош и

[Преузми](#)

[Одлука](#)

400-131/2019-11

Претходна индикативна обавештења за почетну фазу рада санитарне депоније Бањица

[Претходна индикативна обавештења](#)

-

1.3.11/2019

Изградња фудбалског стадиона за висице 27.08.2019 до 27.08.2019 у 12:30h Златар

[Преузми](#)

[Обавештење](#)

[Измена конкурсне документације](#)

[Појашњење1](#)

[Појашњење2](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2019

Поправка локалног пута 22.07.2019 превиди 01.07.2019 Пета, Милошевићу 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2019

Набавка и испорука АБ цев 07.08.2019 фаза 09.08.2019 до 12.08.2019 у 12:30h

[Прузми](#)

[Одлука](#)

1.2.4/2019

Израда АБ сокле за ~~општу~~ ~~општу~~ 2019 12.08.2019 до 12.08.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.7/2019

Изградња тротоара у ~~Тур~~ ~~Тур~~ 2019 кој ~~зона~~ ~~зона~~ 12.08.2019 до 12.09.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Обавештење](#)

[Измена конкурсне документације](#)

[Појашњење1](#)

[Појашњење2](#)

[Одлука](#)

1.3.5/2019

Изградња канализаци ~~не~~ ~~не~~ 2019 у ~~Цве~~ ~~Цве~~ 21.08.2019 до 21.08.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2019

Поправка локалних ~~пу~~ ~~пу~~ 2019 бр ~~б~~ ~~б~~ 26.08.2019 до 26.08.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2019

Поправка локалних путева у Бразе 26.08.2019 до 12.08.2019 у 13:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

400-131/2019-11

“Припрема националне републике за финансирање радова и иницијалне оп

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.5/2019

Санација шахти у улици Бразе 12.09.2019 до 12.09.2019 у 13:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.3/2019

Израда елабората о геотехничким условима изградње пута у Томасу (сечку) на К.П. 5

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.6/2019

Набавка и испорука дробља каменца за изградњу пута 12.09.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.8/2019

Набавка и инсталација 27.09.2019 видеонабавка до 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.1/2019

Санација трафостанице у улици Бродо 0.2019 до 12:00h 10.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.9/2019

Уклањање објекта на катастар бр. 200/2020 Нева Барош (2019 у 12:30h поступак)

[Преузми](#)

[Одлука о обустви поступка](#)

1.3.12/2019

Израда игралишта за одређене категорије у 1.10.2019 до 12:00h 10.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.5/2019

Санација шахти у улици Браће Крстић 14 до 2019 до 12:00h 10.2019 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.4/2019

Набавка и испорука водоводних цевима и грађевинарских материјала у Београду

[Преузми](#)

[Појашњење 1](#)

-

1.3.5/2019

Изградња канализационе мреже Панорама у Београду

[Преузми](#)

-

1.3.7/2019

Изградња пешачке стазе у Роду Стевановића у Београду

[Преузми](#)

-

1.3.1/2019

Радови на крову и зиду бившег фабричког објекта у Београду

[Преузми](#)

-

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији Београда

[Преузми](#)